

「(仮称)長野広域連合B焼却施設」整備に係る設計施工監理業務委託
公募型プロポーザルに関する質問に対する回答について

質問に対する回答については、以下のとおり

No	図書名	頁	質問内容	回答
1	仕様書	9	2 施工監理打合せ 「なお、試運転開始時から竣工までの間の打合せについては、その回数を毎月1回程度とし、竣工後も適宜実施するものとする。」ですが、竣工後に想定する打ち合わせ及び期間は、竣工予定の9月末以降の本業務履行期間内と理解してよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。